GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

ATA DE REALIZAGCAO DO PREGAO ELETRONICO

Pregao Eletronico n° : PREGAO ELETRONICO n° 36/23

Processo n° : SEI - PROCESSO n° 21346/2022-65

Objeto : Manutencdo e reparo em instalacGes prediais da Unidade Regional de Guaratinguetda — UR-14 — do Tribunal
de Contas do Estado de Sdo Paulo, conforme especificacbes constantes do Termo de Referéncia, que integra este
Edital como Anexo I

As 09:00:32 horas do dia 13 de Novembro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro deste érgdo/entidade Ana Luiza
Lopes Rodrigues Suguiura e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: Ana Lucia Higino de Brito Dantas,
Fernando Oliveira da Silva, Layon Duarte Costa, Luciana de Souza Freitas, MAURICIO BORTOLATO
FUJITA e Talita Vaquero Capella, para realizar os procedimentos relativos ao Pregdo Eletronico em epigrafe,
relativo a oferta de compra - OC: 0201010000120230C00068. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessdo publica
em atendimento as disposicGes contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Resultado da Sessao Publica

Encerrada sem recurso

ITEM 1

Descrigao : SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO EM INSTALACOES PREDIAIS -
AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS PARA PREGAO ELETRONICO, SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO EM
INSTALACOES PREDIAIS "AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS PARA PREGAO, ELETRONICO"

Quantidade / Unidade de

Fornecimento : 1/ VIDE EDITAL
Menor Valor 1 364.425,7100
CNPJ/CPF - Vencedor : 17792041000160 - g Prado comércio e construgdo LTDA
Propostas Entregues 118
Desisténcia de Propostas : 0
Propostas Restantes 118
Propostas Classificadas 118
Resultado do Item : Adjudicado
Justificativa : ADJUDICO O OBJETO AO LICITANTE VENCEDOR NOS TERMOS DO EDITAL.
Propostas
Licitante Ordem Valor Data/Hora Situagao Justificativa

AGUIAR DA VEIGA

CONSTRUGOES E

SERV DE 1 364.000,0000  13/11/2023 00:00  Classificada  classifico o item
TERRAPLANAGEM

eireli




g Prado comércio e
construgéo LTDA

KM MENDONCA
ENGENHARIA LTDA

cetus construtora ltda

DFD
CONSTRUCOES
REFORMAS E
PINTURAS LTDA -
ME

E.S.L.C
CONSTRUCAO
CIVILE
MANUTENCAO
LTDA

AMR ARQUITETURA
E CONSTRUCAO
LTDA.

ENZFLUOR
COMERCIO
SERVICOS E
TECNOLOGIA LTDA

PANTANAL
EQUIPAMENTOS E
PROJETOS

JAQFER
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI -
ME

CONSTRUTORA
ENIGMA EIRELI

MORIAH
CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA

Anderson Jose da
Silva Construgéo-ME

HERMECON
CONSTRUCOES
LTDA - epp

LIDER
MANUTENCAO
PREDIAL E
REFORMAS LTDA

SP ENGENHARIA
SERVICOS E
SOLUCOES EIRELI

10

1

12

13

14

15

16

364.425,7100

364.425,7100

400.000,0000

500.000,0000

500.000,0000

500.000,0000

584.620,3000

600.000,0000

1.000.000,0000

1.000.000,0000

1.200.000,0000

4.400.400,4000

5.345.650,0000

12.000.000,0000

15.000.000,0000

13/11/2023 00:00

11/11/2023 00:00

24/10/2023 00:00

26/10/2023 00:00

23/10/2023 00:00

13/11/2023 00:00

12/11/2023 00:00

13/11/2023 00:00

11/11/2023 00:00

07/11/2023 00:00

25/10/2023 00:00

24/10/2023 00:00

23/10/2023 00:00

13/11/2023 00:00

13/11/2023 00:00

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item




EMPREITEIRA GSA

EIRELI 17 364.425.710,0000  24/10/2023 00:00  Classificada  classifico o item
INVICTA
SOLUCOES EM 18 900.000.000,0000  13/11/2023 00:00  Classificada  classifico o item
SERVICOS LTDA

Desisténcia

N&o houve desisténcia.

Lances Ofertados

Licitante Valor Data/Hora Situagao

KM MENDONCA ENGENHARIA LTDA 350.000,0000 1gg1:)/922§3 Valido e confirmado
EMPREITEIRA GSA EIRELI 347.300,0000 1831/02223 Valido e confirmado
KM MENDONCA ENGENHARIA LTDA 335.000,0000 13/911/12253 Valido e confirmado
EMPREITEIRA GSA EIRELI 332.300,0000 1331/32323 Valido e confirmado
DFD CONSTRUGOES REFORMASE 05 000,000 19112023 414 ¢ conimado
EMPREITEIRA GSA EIRELI 326.300,0000 13{;1112223 Valido e confirmado
AMR ARQUITETURAE 00000000 2 ¢ contimago
KM MENDONGCA ENGENHARIA LTDA 323.000,0000 132211;22?3 Valido e confirmado
EMPREITEIRA GSA EIRELI 320.300,0000 1831/62253 Valido e confirmado
KM MENDONGCA ENGENHARIA LTDA 317.000,0000 1391/72223 Valido e confirmado
CONSTRUTORA ENIGMA EIRELI 322.000,0000 1331/82?&233 Valido e confirmado
EMPREITEIRA GSA EIRELI 314.300,0000 13:)11/82?133 Valido e confirmado
KM MENDONGCA ENGENHARIA LTDA 311.000,0000 132:1/92823 Valido e confirmado
Qréderson Jose da Silva Construgéo- 363.000,0000 18@1;/02?23 Valido e confirmado
EMPREITEIRA GSA EIRELI 308.300,0000 1371172023 Valido e confirmado

09:20:35




KM MENDONCA ENGENHARIA LTDA

EMPREITEIRA GSA EIRELI

KM MENDONCA ENGENHARIA LTDA

KM MENDONCA ENGENHARIA LTDA

KM MENDONCA ENGENHARIA LTDA

KM MENDONCA ENGENHARIA LTDA

EMPREITEIRA GSA EIRELI

CONSTRUTORA ENIGMA EIRELI

EMPREITEIRA GSA EIRELI

KM MENDONCA ENGENHARIA LTDA

Anderson Jose da Silva Construgdo-
ME

Anderson Jose da Silva Construgao-
ME

EMPREITEIRA GSA EIRELI

EMPREITEIRA GSA EIRELI

LIDER MANUTENCAO PREDIAL E
REFORMAS LTDA

Anderson Jose da Silva Construgao-
ME

EMPREITEIRA GSA EIRELI

KM MENDONCA ENGENHARIA LTDA

DFD CONSTRUCOES REFORMAS E
PINTURAS LTDA - ME

Anderson Jose da Silva Construgdo-
ME

305.000,0000

302.300,0000

300.000,0000

309.000,0000

299.900,0000

298.000,0000

395.300,0000

299.000,0000

295.300,0000

292.000,0000

291.000,0000

289.000,0000

289.300,0000

286.300,0000

350.000,0000

283.500,0000

280.800,0000

276.456,7000

274.000,0000

272.700,0000

13/11/2023
09:20:56

13/11/2023
09:22:13

13/11/2023
09:22:31

13/11/2023
09:22:45

13/11/2023
09:23:05

13/11/2023
09:23:18

13/11/2023
09:23:55

13/11/2023
09:24:01

13/11/2023
09:24:19

13/11/2023
09:24:42

13/11/2023
09:27:07

13/11/2023
09:27:23

13/11/2023
09:27:29

13/11/2023
09:28:23

13/11/2023
09:28:55

13/11/2023
09:29:11

13/11/2023
09:30:01

13/11/2023
09:31:32

13/11/2023
09:33:08

13/11/2023
09:33:25

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Invalido: n&do atingiu a reducdo minima entre
lances ou valor superior a outro ja registrado

Invalido: ndo atingiu a redugdo minima entre
lances ou valor superior a outro ja registrado

Invalido: n&o atingiu a reducdo minima entre
lances ou valor superior a outro ja registrado

Valido e confirmado

Invalido: n&do atingiu a reducdo minima entre
lances ou valor superior a outro ja registrado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Invalido: ndo atingiu a redugdo minima entre
lances ou valor superior a outro ja registrado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Invalido: n&o atingiu a reducdo minima entre
lances ou valor superior a outro ja registrado

Valido e confirmado




EMPREITEIRA GSA EIRELI

EMPREITEIRA GSA EIRELI

INVICTA SOLUCOES EM SERVICOS
LTDA

INVICTA SOLUCOES EM SERVICOS
LTDA

273.000,0000

270.000,0000

500.000,0000

358.594,9000

13/11/2023
09:33:31

13/11/2023
09:33:52

13/11/2023
09:36:04

13/11/2023
09:36:40

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte

Licitante Valor Inicio do Fim do Da.tan Decisao Origem
Prazo Prazo Decisao
AGUIAR DA VEIGA
CONSTRUGOES E SERVDE  oooop 4112023 142023 /R0ZS ooy, | ETAPADE
TERRAPLANAGEM eireli T T o
AMR ARQUITETURAE 0.0000 14/11/2023 14/11/2023 14/11/2023 DESISTIU ETAPA DE
CONSTRUCAO LTDA. ’ 10:02:43 10:07:43 10:02:43 HABILITACAO
Negociagao
N3o houve negociacao.
Analise da Aceitabilidade do Prego
Licitante Origem Valor Data/Hora Prego Justificativa
Considero o preco nado aceitavel
EMPREITEIRA GSA 13/11/2023 - s nos termos do subitem 5.8 do
EIRELI Lances 270.000,0000 10:29 Nao aceitavel edital, considerando o ndo envio
da proposta/planilha de pregos.
Considero o prego ndo aceitavel
nos termos do subitem 5.8 c/c 8.1
. do edital, considerando o nédo
Anderson~Jose da Silva Lances 272.700,0000 13/11_/2023 N&o aceitavel  envio da proposta/planilha de
Construgdo-ME 11:46 . .
pregos e auséncia de resposta as
solicitagdes encaminhadas pelo
chat.
Considero o preco aceitavel
KM MENDONCA 13/11/2023 _ . o .
ENGENHARIA LTDA Lances 276.456,7000 14:39 Aceitavel  mediante analise da planilha de
pregos.
Considero o preco nao aceitavel
nos termos dos subitens 5.8.4, c/c
CONSTRUTORA 14/11/2023 ~ v 8.1 do edital, uma vez que o
ENIGMA EIRELI Lances 299.000,0000 09:31 Nao aceitavel licitante, embora conectado ao
sistema, ndo atendeu a solicitagdo
de envio da proposta.
DFD CONSTRUCOES Lances 329.000,0000 14/11/2023 N&ao aceitavel  Considero o prego nado aceitavel
REFORMAS E 09:32 nos termos dos subitens 5.8.4 c/c
PINTURAS LTDA - ME 8.1 do edital, uma vez que o
licitante esta desconectado do
sistema desde a abertura da




LIDER MANUTENCAO

sessao publica, inviabilizando a
analise do prego ofertado.

Considero o prego nao aceitavel
nos termos dos subitens 5.8.4, c/c

PREDIAL E REFORMAS  Lances 350.000,0000 Y112023  \a aceitavel o1 90 edital, uma vez que o
09:50 licitante, embora conectado ao

LTDA ) ~ e
sistema, nao atendeu a solicitagao
de envio da proposta.
Considero o prego nao aceitavel
nos termos dos subitens 5.8.4, c/c

INVICTA SOLUCOES 14/11/2023 - - 8.1 do edital, uma vez que o

EM SERVICOS LTDA Lances 358.594,9000 10:21 Nao aceitavel i i ante, embora conectado a0
sistema, ndo atendeu a solicitagao
de envio da proposta.
Considero o prego nao aceitavel

AGUIAR DA VEIGA nos termos dos subitens 5.8.4 c/c

CONSTRUGCOES E - 8.1 do edital, uma vez que o

SERV DE AE?'S;:: 364.000,0000 14/11(1)_/223 23 Nao aceitéavel licitante estd desconectado do

TERRAPLANAGEM prop ' sistema desde a abertura da

eireli sessao publica, inviabilizando a
analise do prego ofertado.
Considero o prego nao aceitavel
nos termos dos subitens 5.8.4 c/c
8.1 do edital, uma vez que o

AMR ARQUITETURAE 14/11/2023 ~ - L .

CONSTRUCAO LTDA. Lances 364.000,0000 10:23 Nao aceitavel Illetante esta desconectado do
sistema desde a abertura da
sessdo publica, inviabilizando a
analise do preco ofertado.

Prado comércio e Andlise de 14/11/2023 Considero o prego aceitavel

9 - 364.425,7100 Aceitavel  mediante consulta do precgo

construgaéo LTDA propostas 11:35 .
referencial.

Habilitacao
Licitante Data/Hora Habilitagao Justificativa
IENDONGA | H411R020 g, e g ot T e ot
ENGENHARIA LTDA 09:15 oA g . ' ’
atendeu a diligéncia desta pregoeira.
g Prado comércio e 14/11/2023 Habilitado Documentacao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de
construgéo LTDA 11:54 acordo com as exigéncias contidas no edital.

Manifestacao de Intencao de Interposicao de Recurso

Decorrido o prazo para manifestacdo de recurso, ndo houve interposicéo de recurso.

Licitantes
Legenda Enquadramento CNPJ/CPF Licitante
FOR0043  Outros 2?'818'737/ 0001- HERMECON CONSTRUGOES LTDA - epp
FOR0642 EPP 07.921.581/0001- AGUIAR DA VEIGA CONSTRUGCOES E SERV DE TERRAPLANAGEM

43

eireli




FOR0278 ME 82'418'935/0001- Anderson Jose da Silva Constru¢do-ME
FOR0598  Outros 22'888'286/0001- DFD CONSTRUCOES REFORMAS E PINTURAS LTDA - ME
FOR0346  Outros 23'792'041/0001- g Prado comércio e construgdo LTDA
FOR0365 EPP ;;'918'543/0001- SP ENGENHARIA SERVICOS E SOLUCOES EIRELI
FOR0857 ME ;2'387'435/0001- E.S.L.C CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO LTDA
FOR0334 ME §8'359'020/0001- ENZFLUOR COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
FOR0197 ME ?;'101 663/0001- JAQFER COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
FORO0731 Outros 55'038'795/0001- INVICTA SOLUCOES EM SERVICOS LTDA
FOR0654 ME 52'573'292/0001- EMPREITEIRA GSA EIRELI
FOR0422  Outros 35'227'070/0001- cetus construtora ltda
FOR0484  Outros 23'637'051/0001- CONSTRUTORA ENIGMA EIRELI
FORO0319 ME ‘51;'700'373/0001- KM MENDONGCA ENGENHARIA LTDA
FOR0006 ME 21'422'626/0001- PANTANAL EQUIPAMENTOS E PROJETOS
FORO0723 ME 3?'699'614/0001- LIDER MANUTENCAO PREDIAL E REFORMAS LTDA
FOR0600 ME 33'630'905/0001- MORIAH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
FOR0356 ME ‘:2'393'997/0001- AMR ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.
Chat
De Para Mensagem Data/Hora
:'égg; TODOS  Sess#o Publica Aberta. 18&;’02:233
Pregoeiro  TODOS Bom dia a todos! 12;2)82:2:233
Pregoeiro  TODOS Primeiramente gostaria de agradecer a participagéo de todos. 139:)/12?(233




Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Pregoeiro

FOR0484

FORO0484

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

Pregoeiro

Pregoeiro

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

Ao segundo, peco a atengéo de todos para os seguintes comunicados:

Nos termos do edital, ao final da fase de lances, o licitante ofertante do menor preco
devera encaminhar, via sistema BEC, a proposta de precos (item 5.8). Com base nessas
informacgdes, analisaremos a aceitabilidade do prego ofertado. Por tal razado, pego muita
atengao dos senhores na formulagéo dos lances, pois pretendemos a boa execucao
contratual e, para isso, uma proposta saudavel é fundamental.

Por fim, solicito que se mantenham atentos as solicitagdes feitas via chat, a fim de evitar o
retardamento desnecessario da sessao publica.

Feitas as consideragdes iniciais, passaremos a analise das propostas. Bom certame a
todos!

Por acdo do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o
item 1

Propostas analisadas.

Inicio da etapa de lances para o item 1

Bom dia

Bom dia

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

13/11/2023
09:02:21

13/11/2023
09:04:11

13/11/2023
09:04:24

13/11/2023
09:04:51

13/11/2023
09:05:09

13/11/2023
09:05:17

13/11/2023
09:06:35

13/11/2023
09:09:10

13/11/2023
09:09:27

13/11/2023
09:18:47

13/11/2023
09:19:02

13/11/2023
09:20:15

13/11/2023
09:20:35

13/11/2023
09:20:56

13/11/2023
09:22:13

13/11/2023
09:23:18

13/11/2023
09:24:01

13/11/2023
09:24:19

13/11/2023
09:24:42




Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema
BEC/SP

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

FOR0654

TODOS

TODOS

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

: Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

: Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Encerrada a fase de lances do item:1 - 13/11/2023 - 09:39:40

Encerrada a fase de lances para esta Oferta de Compra.

: Iniciada a fase de negociagao.

Etapa de negociagédo item 001:

SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO EM INSTALACOES PREDIAIS
"AGRUPAMENTO DE

Menor lance: R$ 270.000,0000

Negociacao disponivel para fornecedor ganhador

Sr. Licitante, estamos em fase de negociagao. Por gentileza, consignar seu prego final no

sistema.

Considerando que o FOR0654 nao se manifestou, darei por encerrada a fase de
negociagao.

Etapa de negociacéo encerrada e etapa de aceitabilidade iniciada.

13/11/2023
09:27:23

13/11/2023
09:27:29

13/11/2023
09:28:23

13/11/2023
09:28:55

13/11/2023
09:29:11

13/11/2023
09:30:01

13/11/2023
09:31:32

13/11/2023
09:33:25

13/11/2023
09:33:31

13/11/2023
09:33:52

13/11/2023
09:36:04

13/11/2023
09:36:40

13/11/2023
09:40:01

13/11/2023
09:40:01

13/11/2023
09:40:01

13/11/2023
09:40:02

13/11/2023
09:41:01

13/11/2023
09:46:11

13/11/2023
09:46:17




Sistema
BEC/SP

Pregoeiro

FOR0654

FORO0654

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

FORO0654

Pregoeiro

Pregoeiro

FOR0654

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

FOR0654

Pregoeiro

Pregoeiro

FOR0654

TODOS

FORO0654

Pregoeiro

Pregoeiro

FORO0654

FOR0654

FOR0654

FORO0654

Pregoeiro

FOR0654

FORO0654

Pregoeiro

FORO0654

FORO0654

FORO0654

Pregoeiro

FORO0654

FORO0654

Pregoeiro

Senhores licitantes, neste momento, o(s) detentor(es) da(s) melhor(es) oferta(s)
devera(&o) enviar planilha e demais documentos que compdem a proposta, com os
valores atualizados.

Atencao! O sistema permite o envio de apenas um arquivo, clicando no botao Enviar
Anexo.

Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta/planilha de precos (Anexo Il) nos termos do
subitem 5.8 do edital, para fins de andlise de aceitabilidade do precgo ofertado.

Esse é o nosso melhor oferta

Sr, pregoeiro poderia me conceder um tempo

Quanto tempo necessita?

Sr. Licitante, pego que acompanhe as mensagens do chat e se manifeste quando
solicitado para o bom andamento do certema.

*certame

Reitero a pergunta: quanto tempo necessita?

2horas

Sr. Licitante, duas horas é tempo demasiado.

Peco que providencie com maior celeridade, por gentileza.

Sr, eu tava dando uma olhada na documentagdo, Sr poderia até amanha de manha?

Sr. Licitante, ndo suspenderei a sessao até amanha. Neste momento sua empresa precisa
encaminhar a proposta de precos, estamos na fase de aceitabilidade. Nao ha previsao de
concessao de prazo para documentagao. Caso sua empresa ndo atenda aos requisitos,
peco que desde ja se manifeste para evitar o retardamento desnecessario da sessao.

Como destaquei na abertura da sesséo, pretendemos uma boa execucéo contratual,
razéo pela qual este certame deve ser tratado com a seriedade adequada.

Aguardarei até as 10h25min sua manifestagéo, sob pena de ndo aceitabilidade do preco.

Nesse tempo n&o consigo fazer

Sr. Licitante, a proposta foi solicitada as 9h46min.

E nesta fase é necessario o encaminhamento da proposta.

Sr. Pregoeiro em raz&o de ndo haver tempo habil para que nossa equipe técnica faca as
adequacdes na planilha e para manter a seriedade desse certame pedimos que efetue a
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nossa desclassificagao

Nos declinamos por ndo conseguir adequar a planilha no tempo estipulado

Nao foi estipulado tempo.

O senhor informou apenas que, apds mais de 30 minutos de espera, estava "dando uma
olhada na documentacao" e pediu a suspensao por um dia.

Darei prosseguimento.

O senhor ird suspender até amanha?

Caso seja essa a decisédo nos enviaremos toda a documentagéo, do contrario pode nos
inabilitar

N&o senhor. A auséncia de conhecimento prévio do edital por sua empresa nao justifica o
pedido.

(VALOR NAO ACEITO - ITEM 1) R$ 270.000,0000 Justificativa: Considero o prego néo
aceitavel nos termos do subitem 5.8 do edital, considerando o n&o envio da
proposta/planilha de precgos.

Obrigado e bom certame a todos

Sr. Licitante, estamos em fase de negociagao.

Peco que consigne seu prego final.

Estamos analisando

Obrigada.

Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta/planilha de pregos (Anexo Il) nos termos do
subitem 5.8 do edital, para fins de andlise de aceitabilidade do prego ofertado.

Sr. Licitante, pego que se manifeste ou encaminhe o documento solicitado.

FINALISANDO OS AJUSTES DO PRECO

Obrigada.

Permanecemos no aguardo. Solicito a maior celeridade possivel.

Sr. Licitante, o senhor disse que estava finalizando mas o sistema n&o acusa o envio da
proposta, bem como o senhor ndo responde as mensagens do chat. Solicito que informe
se pretende encaminhar o anexo, para que evitemos o retardamento desnecessario da
sessao.
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Consigno a todos que o FOR0278 esta conectado ao sistema porém néo atende aos
chamados desta pregoeira.

Sr. Licitante, aguardarei sua manifestagédo até as 11h45min sob pena de nao
aceitabilidade da proposta nos termos dos subitens 5.8 c/c 8.1 do edital.

Sr. Licitante, nos termos do subitem 8.1, darei prosseguimento ao certame.

(VALOR NAO ACEITO - ITEM 1) R$ 272.700,0000 Justificativa: Considero o prego ndo
aceitavel nos termos do subitem 5.8 c/c 8.1 do edital, considerando o n&o envio da
proposta/planilha de precos e auséncia de resposta as solicitagdes encaminhadas pelo
chat.

Sr. Licitante, estamos em fase de negociagao. Favor consignar seu preco final.

Boa tarde

Infelizmente, ndo conseguimos reduzir o valor ofertado

Entendo. Agradeco a confirmagéo.

Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta/planilha de precos (Anexo Il) nos termos do
subitem 5.8 do edital, para fins de andlise de aceitabilidade do precgo ofertado.

Informo, contudo, que suspenderei a sessao para almogo. Solicito que providencie
eventuais ajustes neste periodo, para a pronta apresentagao no retorno, ok?

Sr. Pregoeiro, estamos finalizando a atualizagdo do Anexo I, e ja enviaremos a proposta
atualizada

O senhor ja convocou 0 anexo para que possamos enviar?

Ok. Aguardo entdo antes de suspender.

Ainda estamos finalizando Sr. Pregoeiro

O sistema ja esta liberado para o envio.

Poderia, por gentileza nos informar o prazo maximo?

Sr. Licitante, suspenderei para almogo e o sua empresa pode preparar nesse periodo, ok?

N&o ha previsédo de prazo no edital.

Tudo Sr. Pregoeiro, prepararemos nesse periodo

Suspenderemos a sessao para almogo com retorno as 13h15min.

Sessao publica suspensa em 13/11/2023 11:57:40.
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Motivo: Almocgo.

Reativagao prevista para 13/11/2023 13:15:00

Informativo: AGUARDANDO REATIVAGAO DO PREGAO

Sesséao Publica reativada.

Boa tarde a todos!

Daremos prosseguimento ao certame.

Boa tarde!

Sr. Pregoeiro, procuramos o local para anexar, mas ndo encontramos

Por gentileza, tente novamente porque com a sessao suspensa nao era possivel.

Tentaremos agora

Deve ser encaminhado pela aba "Pregao"”, opgéo "enviar anexo".

O FOR0319 enviou o arquivo para o item 1. O anexo podera ser consultado apés o
encerramento da aceitabilidade de precgos, na aba Edital e Anexos

Sr. Pregoeiro, tem mais um anexo, consegue ativar a liberagéo para que enviemos?

O sistema s6 permite o envio de 1 arquivo, ndo consigo liberar para outro.

Entdo, neste caso, ou sua empresa transcreve pelo chat ou encaminha por e-mail:
cpl@tce.sp.gov.br

Entendemos

encaminharemos sim, neste exato momento.

Ok, confirmo assim que receber.

Obrigada!

E-mail recebido.
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Obrigada!

Sr. Licitante, muito embora o critério de analise da aceitabilidade seja o valor total geral do
lote Unico com BDI (subitem 5..4.1, "b" do edital), notamos que na planilha encaminhada o
resultado nos itens 34, 37 e 46 estéo incorretos. A titulo de saneamento, pego a gentileza
de que ajuste e encaminhe nova planilha corrigida por e-mail.

Corrigiremos a Planilha, Sr. Pregoeiro.
Sr. Licitante, ha previsdo do envio?
Mais uns 10 minutos, podemos enviar
Estamos atualizando os itens solicitados
Ok, obrigada.

Nés quem agradecemos

E-mail recebido e em conferéncia.

Tudo bem

(VALOR ACEITO - ITEM 1) R$ 276.456,7000 Justificativa: Considero o prego aceitavel
mediante andlise da planilha de pregos.

Aceitabilidade do prego encerrada e habilitagéo iniciada.
Caso necessite encaminhar anexo utilize o botao.

T N R A

T 0 o i D etee @ - W Para; e

~-Botio para inclusdo do anexo

. | I.Qg!l :— .
o LA Mensagem =
Digite sua mensagem Enviar

Sr. Licitante, favor encaminhar os documentos de habilitagéo, nos termos do edital.

Sr. Pregoeiro, qual seria o prazo para envio?

Os documentos de habilitagdo devem ser enviados de imediato.

Ja enviaremos Sr. Pregoeiro

Sr. Licitante, estamos aguardando. Peco celeridade.

Estamos tentando anexar Sr. Pregoeiro
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O Fornecedor "KM MENDONCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo "EOR0319_3.pdf".

O Fornecedor "KM MENDONCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo "EOR0319_8.pdf".

O Fornecedor "KM MENDONCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo
"EOR0319_10.pdf".

O Fornecedor "KM MENDONGCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo
"EOR0319_11.pdf".

O Fornecedor "KM MENDONCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo
"EOR0319 12.pdf".

O Fornecedor "KM MENDONGCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo
"EORO0319_13.pdf".

O Fornecedor "KM MENDONCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo
"EOR0319_14.pdf".

O Fornecedor "KM MENDONGCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo
"EOR0319_15.pdf".

O Fornecedor "KM MENDONCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo
"EOR0319_16.pdf".

O Fornecedor "KM MENDONCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo
"EOR0319_17.pdf".

O Fornecedor "KM MENDONGCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo
"EOR0319_18.pdf".

O Fornecedor "KM MENDONCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo
"EOR0319_19.pdf".

O Fornecedor "KM MENDONCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo
"EOR0319_20.pdf".

O Fornecedor "KM MENDONCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo
"EOR0319_21.pdf".

O Fornecedor "KM MENDONGA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo
"EORO0319_22.pdf".

O Fornecedor "KM MENDONCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo "EOR0319_4.pdf".

O Fornecedor "KM MENDONCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo "EOR0319_5.pdf".
O Fornecedor "KM MENDONGCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo "EOR0319_6.pdf".
O Fornecedor "KM MENDONCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo "EOR0319_7.pdf".

O Fornecedor "KM MENDONCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo "EOR0319_9.pdf".
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O Fornecedor "KM MENDONGCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo
"EOR0319_23.pdf".

O Fornecedor "KM MENDONCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo
"EOR0319_24.pdf".

O Fornecedor "KM MENDONCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo
"EOR0319_25.pdf".

O Fornecedor "KM MENDONGCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo
"EOR0319 26.pdf".

O Fornecedor "KM MENDONGCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo
"EOR0319_27.pdf".

O Fornecedor "KM MENDONGCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo
"EOR0319_28.pdf".

O Fornecedor "KM MENDONCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo
"EOR0319_29.pdf".

O Fornecedor "KM MENDONGCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo
"EORO0319_30.pdf".

O Fornecedor "KM MENDONCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo
"EOR0319_31.pdf".

O Fornecedor "KM MENDONGCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo
"EOR0319_32.pdf".

O Fornecedor "KM MENDONGCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo
"EOR0319_33.pdf".

O Fornecedor "KM MENDONCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo
"EOR0319_34.pdf".

Sr. Licitante, favor anexar ao sistema os arquivos enviados por e-mail (proposta em Excel

e em pdf).

Anexaremos sim

Os documentos 12 e 13 ndo se referem a empresa participante deste certame.

Perdao, houve um equicovo e enviamos incorretamente esses anexos 12 e 13

Pedimos que desconsiderem

Com relagao aos atestados, verifiquei que apenas os documentos 19 e 24 fazem mengao
a pintura, mas nao totalizam o montante exigido pelo edital. Ndo localizei nenhum
atestado que mencione instalagéo de rufos de chapa galvanizada. Solicito que

complemente os documentos de habilitagdo com esses faltantes.

O Fornecedor "KM MENDONCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo
"EOR0319_35.xlsx".

O Fornecedor "KM MENDONGCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo
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"EOR0319_36.pdf".

Desconsiderarei o documento 12, mas pego que envie certiddo de faléncia em nome da
licitante.

Ja enviamos Sr. Pregoeiro

Enviaremos novamente

O Fornecedor "KM MENDONGCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo
"EOR0319_37.pdf".

Obrigada. Permanecemos no aguardo da complementagéo de atestado para pintura e
rufo.

Enviaremos

Sr. Licitante, permanecemos no aguardo dos atestados faltantes.

S6 um momento por favor Sr. Pregoeiro, que ja anexamos

O Fornecedor "KM MENDONGCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo
"EOR0319_38.pdf".

O Fornecedor "KM MENDONCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo
"EOR0319 39.pdf".

O Fornecedor "KM MENDONGCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo
"EOR0319_40.pdf".

O Fornecedor "KM MENDONCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo
"EOR0319_41.pdf".

O Fornecedor "KM MENDONGCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo
"EOR0319_42.pdf".

Sr. Licitante, o senhor esta repetindo os documentos ja encaminhados. Os atestados
devem fazer mengao a metragem dos servigos.

Peco que néo repita documentos ja encaminhados para ndo tumultuar a analise.

O Fornecedor "KM MENDONGCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo
"EOR0319_43.pdf".

O Fornecedor "KM MENDONCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo
"EOR0319_44.pdf".

Os documentos 38 (atestado) e 39 (contrato) tem a mesma data.

Entendo que os servigos nado foram executados simultaneamente.

Desculpe Sr. Pregoeiro, estamos anexando os documentos e acabamos nos confundindo
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Vamos verificar os documentos 38 e 39, mas ja ressaltando que possuimos nossa equipe
para execugao dos servigos, até mesmo em datas semelhantes.

Sr. Licitante, o senhor esta alegando que todos os servigos foram executados na mesma
data de assinatura dos contratos, é isso?

Um é o Atestado e o outro o Contrato

N&o Sr. Pregoeiro, um anexo se refere ao Atestado e outro anexo ao Contrato

Sim, mas os de setembro de 2022 tem a mesma data.

Por isso, tem a mesma data

E os de fevereiro de 2023 também.

Como o contrato é assinado e emitido atestado de execugdo do servico na mesma data?

Qual anexo o senhor esta se referindo?

Por favor, me explique.

Pois, acabamos enviando documentos em duplicidade

Docs 38 e 39 e 43 e 44.

vamos verificar, s6 um momento

Também nao foi enviado atestado de rufo.

S6 um momento sr. Pregoeiro

Estamos verificando os questionamentos

Peco que confirme se n&o possuirem para evitar maiores delongas.

O Fornecedor "KM MENDONGCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo
"EOR0319 45.pdf".

O Fornecedor "KM MENDONCA ENGENHARIA LTDA" enviou o arquivo
"EOR0319_46.pdf".

Sr. Licitante, o documento 45 ndo especifica qual metragem se refere a rufo e se é
galvanizado.
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Sr. Pregoeiro, verificamos os anexos 38 e 39, estdo com a data de 20 de fevereiro

E os anexos 43 e 44 estao com a data de 6 de setembro

sim Sr. Pregoeiro, € gavalnazado

se refere 270metros

Sr. Licitante, o doc. 39 é o contrato, com prazo de execugao de 180 dias e o doc. 38,
emitido na mesma data de assinatura, atesta a execugéo dos servigos. Como que na data
de assinatura de um servigo com prazo de 180 dias pode-se atestar sua execugéo?

O atestado deve ser emitido posteriormente a execugéo dos servicos.

A finalizacdo foi em agosto

Entéo foi um erro de digitacdo quando nosso cliente emitiu o Atestado

Mas finalizamos os servigos em Agosto

Sr. Licitante, suspenderei a sess&o publica para a realizagao de diligéncias. Solicito o
encaminhamento para o e-mail cpl@tce.sp.gov.br das notas fiscais que comprovem a
prestacdo dos servigos constantes nos atestados 38, 43 e 45 (embora para este Ultimo se
nao houver discriminagdo da metragem de rufos e que sao de chapa galvanizada nao
podera ser aceito).

Retomaremos a sessdo amanha (14.11) as 9h.

Suspenderemos a sessao para realizagao de diligéncia.

Qual o prazo para envio?

Até amanha na abertura da sessao.

Sessao publica suspensa em 13/11/2023 15:57:57.

Motivo: Realizacéo de diligéncia dos atestados apresentados na sesséo publica.

Reativagao prevista para 14/11/2023 09:00:00

Informativo: AGUARDANDO REATIVAGAO DO PREGAO

Sessao Publica reativada.
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Bom dia a todos!

Primeiramente, consigno que o FOR0319 nado esta conectado ao sistema e que ndo
atendeu até o momento a solicitagdo de envio de notas fiscais.

Aguardei sua conexao até as 9h15min sob pena de inabilitacéo.

O Licitante KM MENDONCA ENGENHARIA LTDA foi inabilitado. Sera feita uma nova
negociagao com o licitante seguinte, se houver.

Justificativa: Documentagao do licitante relativa a habilitagao ndo encontra-se de acordo
com as exigéncias contidas no edital. Adicionalmente, ndo atendeu a diligéncia desta
pregoeira.

Consigno que o FOR0484 esta desconectado desde o inicio da sessao, inviabilizando a
analise do preco ofertado, nos termos do subitem 5.8.4 c/c 8.1 do edital.

Sr. Licitante, vejo que se conectou ao sistema.

Estamos em fase de negociagéo. Favor consignar seu preco final.

Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta/planilha de precos (Anexo Il) nos termos do
subitem 5.8 do edital, para fins de andlise de aceitabilidade do precgo ofertado.

Relembro a todos que é dever dos licitantes acompanhar as mensagens encaminhadas
pelo chat, nos termos do subitem 8.1 do edital: "Ao licitante cabera acompanhar as
operacgdes no sistema eletronico, durante a sesséo publica, respondendo pelos énus
decorrentes de sua desconexdo ou da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema".

Sr. Licitante, aguardarei até as 9h30min sua manifestacdo acerca do envio da proposta,
sob pena de ndo aceitabilidade do prego ofertado.

Consigno a todos que o FOR0484 esta conectado ao sistema porém nao atende aos
chamados desta pregoeira.

(VALOR NAO ACEITO - ITEM 1) R$ 299.000,0000 Justificativa: Considero o prego ndo
aceitavel nos termos dos subitens 5.8.4, c/c 8.1 do edital, uma vez que o licitante, embora
conectado ao sistema, nao atendeu a solicitagdo de envio da proposta.

Consigno que o FOR0598 esta desconectado desde o inicio da sessao, inviabilizando a
analise do preco ofertado, nos termos do subitem 5.8.4 c/c 8.1 do edital.

(VALOR NAO ACEITO - ITEM 1) R$ 329.000,0000 Justificativa: Considero o prego ndo
aceitavel nos termos dos subitens 5.8.4 c/c 8.1 do edital, uma vez que o licitante esta
desconectado do sistema desde a abertura da sess&o publica, inviabilizando a analise do
preco ofertado.

Sr. Licitante, estamos em fase de negociagao. Favor consignar eu preco final.

Consigno que o FOR0723 esta conectado ao sistema BEC.

Sr. Licitante, pego que se manifeste.

Consigno que o FOR0723 esta conectado ao sistema, porém nao atende aos chamados
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desta pregoeira. Aguardarei até as 9h50min.

Srs. Licitantes, solicito a gentileza daqueles que estéo na grade classificatéria mas néo
tem interesse no prosseguimento do certame que se manifestem assim que chamados. A
conduta de estar conectado mas ndo atender aos chamados, além de reprovavel,
demonstra conduta incompativel com o zelo necessario as contratagdes publicas. Pego ao
menos a cordialidade de responderem quando questionados.

(VALOR NAO ACEITO - ITEM 1) R$ 350.000,0000 Justificativa: Considero o prego ndo
aceitavel nos termos dos subitens 5.8.4, c/c 8.1 do edital, uma vez que o licitante, embora
conectado ao sistema, nao atendeu a solicitagdo de envio da proposta.

Consigno que o FOR0356 tem o direito de preferéncia porém n&o esta conectado. Darei
inicio ao prazo legal para exercicio.

Direito de preferéncia iniciado para o item 1

Informativo: Encerrado o prazo de Direito de Preferéncia do item 1 para o Licitante
FOR0642

Sr. Licitante, estamos em fase de negociagéo. Favor consignar seu preco final.

Direito de preferéncia iniciado para o item 1

Favor desconsiderar a mensagem anterior pois ainda remanescia um direito de
preferéncia.

Informativo: Encerrado o prazo de Direito de Preferéncia do item 1 para o Licitante
FORO0356

Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta/planilha de precos (Anexo Il) nos termos do
subitem 5.8 do edital, para fins de analise de aceitabilidade do prego ofertado,
considerando eventual redugéo a titulo de negociagéo.

Sr. Licitante, considerando que esta conectado ao sistema, pego que se manifeste.

Considerando que o FOR0731 esta conectado ao sistema mas néo atende aos chamados,
darei prosseguimento ao certame.

(VALOR NAO ACEITO - ITEM 1) R$ 358.594,9000 Justificativa: Considero o prego ndo
aceitavel nos termos dos subitens 5.8.4, c/c 8.1 do edital, uma vez que o licitante, embora
conectado ao sistema, ndo atendeu a solicitagdo de envio da proposta.

Consigno que o FOR0642 esta desconectado desde o inicio da sesséo, inviabilizando a
analise do prego ofertado, nos termos do subitem 5.8.4 c/c 8.1 do edital.

(VALOR NAO ACEITO - ITEM 1) R$ 364.000,0000 Justificativa: Considero o prego n&o
aceitavel nos termos dos subitens 5.8.4 c/c 8.1 do edital, uma vez que o licitante esta
desconectado do sistema desde a abertura da sessao publica, inviabilizando a analise do
prego ofertado.

Consigno que o FOR0356 esta desconectado desde o inicio da sesséo, inviabilizando a
analise do precgo ofertado, nos termos do subitem 5.8.4 c/c 8.1 do edital.

(VALOR NAO ACEITO - ITEM 1) R$ 364.000,0000 Justificativa: Considero o prego ndo
aceitavel nos termos dos subitens 5.8.4 c/c 8.1 do edital, uma vez que o licitante esta
desconectado do sistema desde a abertura da sesséo publica, inviabilizando a analise do
preco ofertado.
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Sr. Licitante, estamos em fase de negociagao. Favor consignar seu preco final.

Bom dia

Ha margem para reduzir o valor?

estamos fazendo os calculos

Obrigada

Sr. Licitante, permanecemos no aguardo.

Favor encaminhar, ainda, a proposta/planilha de pregos nos termos do subitem 5.8.4 do
edital.

quanto tempo para enviar a documentagéao solicitada?

Sr. Licitante, quanto tempo sera necessario? Relembro que nesta fase é necessario o
encaminhamento da proposta/planilha de pregos - Anexo Il do edital (pags. 68/77).

Estamos na fase de aceitabilidade do preco.

ndo conseguimos reduzir nosso prego, iremos fechar o valor referencial

Obrigada pela confirmagéo. Permanecemos no aguardo da proposta/planilha de pregos.

em 20 minutos enviamos a proposta/planilha sra. pregoeira

ou
antes

Obrigada.

Sr. Licitante, pecgo celeridade no envio.

Sr. Licitante, peco que se manifeste.

Enviando agora

O Fornecedor g Prado comércio e construgao enviou o arquivo.

(VALOR ACEITO - ITEM 1) R$ 364.425,7100 Justificativa: Considero o preco aceitavel
mediante consulta do prego referencial.
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Sr. Licitante, considerando que o CAUFESP de sua empresa esta valido, solicito que
encaminhe somente os seguintes documentos faltantes: 4.1.4 - atestados e 4.1.5 -
Declaracdes (anexo IV do edital).

Peco celeridade no envio, por gentileza.

O Fornecedor "g Prado comércio e construgdo " enviou o arquivo "EOR0346_48.pdf".

O Fornecedor "g Prado comércio e constru¢do " enviou o arquivo "EOR0346_49.pdf".

O Fornecedor "g Prado comércio e construgdo " enviou o arquivo "EOR0346_50.pdf".

O Fornecedor "g Prado comércio e constru¢éo " enviou o arquivo "EOR0346_51.pdf".

O Fornecedor "g Prado comércio e construgdo " enviou o arquivo "EOR0346_52.pdf".

documentos enviados

Obrigada.

O Licitante g Prado comércio e constru¢éo LTDA foi habilitado para o ltem 1.
Justificativa: Documentagao do licitante relativa a habilitagéo encontra-se de acordo com
as exigéncias contidas no edital.

Srs. Licitantes, as informagdes cadastrais do licitante vencedor poderao ser consultadas,
durante a sesséo publica, selecionando o item e clicando no botédo Ficha cadastral
licitante.

Licitante vencedor : g Prado comércio e construcao Iltem valor .
LTDA 1 Negociado :
' 364.425,7100

Etapa de Habilitagdo encerrada e fase de Manifestagdo de Intengdo de Recurso iniciada.

A partir deste horario, qualquer licitante podera interpor recurso, imediata e
motivadamente, nesta sesséo publica.

Aguardarei até as 12h05min eventual manifestacdo de recurso.

Senhor Licitante alertamos para o dever do envio dos documentos originais de habilitagéo,
no prazo de até 2 (dois) dias, na forma prevista no subitem 6.1., alinea “e” do Edital, por
meio do PROTOCOLO DIGITAL: https://www.tce.sp.gov.br/protocolo-digital - havendo
necessidade de realizar o cadastro prévio:
https://sso.tce.sp.gov.br/Portal/cadastro/cadastro_usuario.xhtml ou pelo Correio com AR,
Sedex ou Remessa Expressa, enderegando a Comissao Permanente de Licitagdo do
TCESP com o numero do Pregéo Eletronico e do Processo SEI, localizada na Rua
Venceslau Bras, 183, térreo, Prédio Anexo-Il Centro, Sdo Paulo/SP, CEP: 01016-000. Para
maior segurancga e celeridade no seu recebimento pelo Setor de Protocolo, pego que
enderece o arquivo/documento para a Comissdo Permanente de Licitagbes, dele
constando Pregé&o Eletronico n° 36/23 e o numero do processo SEI n.° 21346/2022-65.
Ademais, solicito que sejam encaminhados SOMENTE os originais referentes ao rol de
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documentagéo de habilitagdo prevista no edital que ndo se refiram a documentos
eletrénicos, cuja autenticidade ja foi aferida nos respectivos sitios dos 6rgaos emissores,

bem como sejam todos enviados em um Unico arquivo, preferencialmente no formato pdf.

Decorrido o prazo para manifestagédo de recurso, ndo houve interposigao.

Informativo: Atos decisorios

Informativo: ELABORACAO DA ATA

Sessao publica encerrada.
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Sessdo Publica Suspensa

As 11:57:40h do dia 13 de novembro de 2023, foi suspensa a sessdo publica, em virtude de Almogo..
As 13:15:29h do dia 13 de novembro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro deste érgao/entidade Ana Luiza Lopes

Rodrigues Suguiura e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao
pregdo n® 0201010000120230C00068.
As 15:57:57h do dia 13 de novembro de 2023, foi suspensa a sessdo publica, em virtude de Realizagdo de diligéncia
dos atestados apresentados na sessdo publica..
As 09:01:01h do dia 14 de novembro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro deste érgdo/entidade Ana Luiza Lopes

Rodrigues Suguiura e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao
pregdo n°® 0201010000120230C00068.

Encerramento realizado por Ana Luiza Lopes Rodrigues Suguiura

Data

Consideragdes finais

Agradeco a participacéo dos licitantes e a valiosa contribuicdo dos membros da equipe de apoio
composta dos servidores: Ana Lucia Higino de Brito Dantas, Layon Duarte Costa, Luciana de

Souza Freitas, Mauricio Bortolato Fujita e Talita Vaquero Capella. Boa tarde a todos.

14/11/2023 as 12:08:02




