

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**

**ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO**

**Pregão Eletrônico nº** : 18/18

**Processo nº** : TC-A nº 22.129/026/17

**Objeto** : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO SEDE DO TCESP

Às **10:00:32** horas do dia **16** de **Março** de **2018**, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade **Marcus Augusto Gomes Cerávolo** e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: **Ana Luiza Lopes Rodrigues Sugiura, ROSMARI APARECIDA FERRAILO, Solange Denise Godwin Fonkert e VILMA EDILENE DE SAVINO**, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: **020101000012018OC00017**. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

**Resultado da Sessão Pública**

Encerrada com recurso

**ITEM 1**

Descrição	: CONSULTE EDITAL.
Quantidade / Unidade de Fornecimento	: 1 / VIDE EDITAL
Menor Valor	: 114.000,0000
CNPJ/CPF - Vencedor	: 24762963000190 - F M LIMA CONSTRUÇÕES ME
Propostas Entregues	: 36
Desistência de Propostas	: 2
Propostas Restantes	: 34
Propostas Classificadas	: 32

**Propostas**

Licitante	Ordem	Valor	Data/Hora	Situação	Justificativa
Master Service Serviços e Manut. em Geral	1	45,0000	12/03/2018 00:00	Desclassificada	Considerando que o licitante se encontra desconectado do sistema BEC e que sua proposta equivale a um desconto de 99,9788% em relação ao preço referencial, desclassifico a proposta com fulcro no § 3o do art. 44 da Lei 8.666/93 e nos subitens 8.1 e 8.3 do edital.
Tarciso Soares	2	12.300,0000	07/03/2018 00:00	Desclassificada	Considerando que o licitante se encontra desconectado do sistema BEC e que sua proposta equivale a um desconto de 94,2021% em relação ao preço referencial, desclassifico a proposta com fulcro no § 3o do art. 44 da Lei 8.666/93 e nos subitens 8.1 e 8.3 do edital.
BRUNO GRITTI DE CARVALHO	3	195.000,0000	08/03/2018 00:00	Classificada	classifico o item
RRX Construtora e Comercio LTDA ME	4	200.000,0000	14/03/2018 00:00	Classificada	classifico o item

SOMAVE construção & MANUTENÇÃO EIRELI - EPP	5	200.000,0000	13/03/2018 00:00	Classificada	classifico o item
W.S.G Engenharia Ltda - EPP	6	206.000,0000	15/03/2018 00:00	Classificada	classifico o item
REVIDE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME	7	210.000,0000	15/03/2018 00:00	Classificada	classifico o item
MENDES SOUSA ENGENHARIA EIRELI - ME	8	210.000,0000	16/03/2018 00:00	Classificada	classifico o item
L.O CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	9	212.000,0000	01/03/2018 00:00	Classificada	classifico o item
PANAMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	10	212.000,0000	14/03/2018 00:00	Classificada	classifico o item
AEDIFICANTES CONTRUÇÕES LTDA - ME	11	212.140,0000	15/03/2018 00:00	Classificada	classifico o item
Dicassa Engenharia Eireli	12	212.145,0000	02/03/2018 00:00	Classificada	classifico o item
BLRS SOLUÇÕES PREDIAIS LTDA - ME	13	212.145,9500	13/03/2018 00:00	Classificada	classifico o item
AMAZONIA AMBIENTAL - CONSERVACAO, SERVICOS E CONSTRUcoes eireli . - EPP	14	212.145,9500	16/03/2018 00:00	Classificada	classifico o item
GBVT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	15	212.145,9500	15/03/2018 00:00	Classificada	classifico o item
VIARTH ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME	16	212.145,9500	15/03/2018 00:00	Classificada	classifico o item
Anderson Jose da Silva Construção-ME	17	220.000,0000	06/03/2018 00:00	Classificada	classifico o item
KNAY ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	18	228.520,0000	13/03/2018 00:00	Classificada	classifico o item
J. ALFANO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME	19	250.000,0000	12/03/2018 00:00	Classificada	classifico o item
G3 CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA - ME	20	300.000,0000	14/03/2018 00:00	Classificada	classifico o item
CONSTRUTORA OHANA LTDA.	21	300.000,0000	15/03/2018 00:00	Classificada	classifico o item
WELLINGTON EMIDIO	22	300.000,0000	07/03/2018 00:00	Classificada	

DA SILVA PINTURAS - ME						classifico o item
GEDEAO DO PRADO PEREIRA - ME	23	350.000,0000	16/03/2018 00:00	Classificada		classifico o item
FEMOPA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LIMITADA - ME	24	395.000,0000	05/03/2018 00:00	Classificada		classifico o item
M PEREIRA CONSTRUCAO CIVIL E INSTALACOES - EPP	25	450.000,0000	27/02/2018 00:00	Classificada		classifico o item
A MIMURA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP	26	500.000,0000	15/03/2018 00:00	Classificada		classifico o item
F M LIMA CONSTRUÇÕES ME	27	500.000,0000	16/03/2018 00:00	Classificada		classifico o item
Marcelo de Jesus Ferreira construções - EPP	28	500.000,0000	27/02/2018 00:00	Classificada		classifico o item
REFORMA MODERNA WR ENGENHARIA LTDA - epp	29	550.000,0000	16/03/2018 00:00	Classificada		classifico o item
I. A. BUENO INSTALACOES & MANUTENCOES - ME	30	800.000,0000	16/03/2018 00:00	Classificada		classifico o item
BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI - EPP	31	1.500.000,0000	01/03/2018 00:00	Classificada		classifico o item
ADAPT ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA EPP.	32	2.000.000,0000	16/03/2018 00:00	Classificada		classifico o item
NOVA ETAPA CONSTRUÇOES EIRELI - EPP	33	2.000.000,0000	15/03/2018 00:00	Classificada		classifico o item
F M KERBAUY RESENDE EPP	34	3.500.000,0000	07/03/2018 00:00	Classificada		classifico o item

**Desistência**

Apelido	CNPJ/CPF	Licitante	Enquadramento
FOR0689	12.660.751/0001-13	I Q DE SOUZA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO-ME	Outros
FOR0809	09.236.057/0001-69	JOSE GABRIEL DE JESUS DE LIMA ME	ME

**Lances Ofertados**

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
KNAY ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	193.400,0000	16/03/2018 10:25:44	Válido e confirmado
REVIDE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME	191.000,0000	16/03/2018 10:26:09	Válido e confirmado
NOVA ETAPA CONSTRUÇOES EIRELI - EPP	190.000,0000	16/03/2018 10:26:21	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado

NOVA ETAPA CONSTRUÇOES EIRELI - EPP	189.400,0000	16/03/2018 10:26:47	Válido e confirmado
BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI - EPP	212.145,9500	16/03/2018 10:26:57	Válido e confirmado
WELLINGTON EMIDIO DA SILVA PINTURAS - ME	185.000,0000	16/03/2018 10:27:01	Válido e confirmado
BRUNO GRITTI DE CARVALHO	170.000,0000	16/03/2018 10:27:07	Válido e confirmado
REVIDE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME	168.000,0000	16/03/2018 10:27:27	Válido e confirmado
F M LIMA CONSTRUÇÕES ME	160.000,0000	16/03/2018 10:27:53	Válido e confirmado
KNAY ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	166.400,0000	16/03/2018 10:27:58	Válido e confirmado
KNAY ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	157.000,0000	16/03/2018 10:28:11	Válido e confirmado
WELLINGTON EMIDIO DA SILVA PINTURAS - ME	160.000,0000	16/03/2018 10:28:16	Válido e confirmado
BRUNO GRITTI DE CARVALHO	150.000,0000	16/03/2018 10:28:26	Válido e confirmado
ADAPT ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA EPP.	164.720,0000	16/03/2018 10:28:42	Válido e confirmado
REVIDE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME	148.000,0000	16/03/2018 10:28:44	Válido e confirmado
F M LIMA CONSTRUÇÕES ME	145.000,0000	16/03/2018 10:29:50	Válido e confirmado
GEDEAO DO PRADO PEREIRA - ME	185.000,0000	16/03/2018 10:31:05	Válido e confirmado
KNAY ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	143.000,0000	16/03/2018 10:31:41	Válido e confirmado
REVIDE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME	142.400,0000	16/03/2018 10:32:00	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
VIARTH ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELLI ME	175.000,0000	16/03/2018 10:33:25	Válido e confirmado
REFORMA MODERNA WR ENGENHARIA LTDA - epp	140.000,0000	16/03/2018 10:33:51	Válido e confirmado
F M LIMA CONSTRUÇÕES ME	140.000,0000	16/03/2018 10:33:52	Válido e confirmado
G3 CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA - ME	299.999,9999	16/03/2018 10:34:13	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
REVIDE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME	138.400,0000	16/03/2018 10:34:23	Válido e confirmado
REFORMA MODERNA WR ENGENHARIA LTDA - epp	136.000,0000	16/03/2018 10:35:37	Válido e confirmado
RRX Construtora e Comercio LTDA ME	169.999,9900	16/03/2018 10:36:37	Válido e confirmado

F M KERBAUY RESENDE EPP	250.000,0000	16/03/2018 10:36:43	Válido e confirmado
SOMAVE construção & MANUTENÇÃO EIRELI - EPP	190.000,0000	16/03/2018 10:37:52	Válido e confirmado
F M LIMA CONSTRUÇÕES ME	130.000,0000	16/03/2018 10:38:05	Válido e confirmado
REVIDE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME	128.400,0000	16/03/2018 10:38:36	Válido e confirmado
SOMAVE construção & MANUTENÇÃO EIRELI - EPP	179.000,0000	16/03/2018 10:39:46	Válido e confirmado
F M LIMA CONSTRUÇÕES ME	125.000,0000	16/03/2018 10:39:51	Válido e confirmado
REFORMA MODERNA WR ENGENHARIA LTDA - epp	121.800,0000	16/03/2018 10:42:13	Válido e confirmado
BLRS SOLUÇÕES PREDIAIS LTDA - ME	211.000,0000	16/03/2018 10:42:31	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
REVIDE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME	120.200,0000	16/03/2018 10:42:42	Válido e confirmado
F M LIMA CONSTRUÇÕES ME	120.000,0000	16/03/2018 10:43:03	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
L.O CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	150.000,0000	16/03/2018 10:44:02	Válido e confirmado
F M LIMA CONSTRUÇÕES ME	119.000,0000	16/03/2018 10:44:31	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
F M LIMA CONSTRUÇÕES ME	118.000,0000	16/03/2018 10:44:44	Válido e confirmado
SOMAVE construção & MANUTENÇÃO EIRELI - EPP	174.000,0000	16/03/2018 10:46:36	Válido e confirmado
SOMAVE construção & MANUTENÇÃO EIRELI - EPP	160.000,0000	16/03/2018 10:49:05	Válido e confirmado
SOMAVE construção & MANUTENÇÃO EIRELI - EPP	158.000,0000	16/03/2018 10:50:24	Válido e confirmado
SOMAVE construção & MANUTENÇÃO EIRELI - EPP	148.400,0000	16/03/2018 10:51:59	Válido e confirmado
REVIDE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME	116.000,0000	16/03/2018 10:54:43	Válido e confirmado
SOMAVE construção & MANUTENÇÃO EIRELI - EPP	142.000,0000	16/03/2018 10:54:52	Válido e confirmado
F M LIMA CONSTRUÇÕES ME	114.000,0000	16/03/2018 10:56:31	Válido e confirmado

#### Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

#### Negociação

Não houve negociação.

#### Análise da Aceitabilidade do Preço

Licitante	Origem	Valor	Data/Hora	Preço	Justificativa
F M LIMA CONSTRUÇÕES ME	Lances	114.000,0000	16/03/2018 13:54	Aceitável	Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial.

**Habilitação**

Licitante	Data/Hora	Habilitação	Justificativa
F M LIMA CONSTRUÇÕES ME	16/03/2018 14:56	Habilitado	Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.

**Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso**

Recurso interposto. Motivação e juízo de admissibilidade disponível para consulta na aba "recurso" do pregão eletrônico. Caso seja aceito, será concedido o prazo de 03 dias para entrega de memoriais e 03 dias para contrarrazões.

Licitante	Juizo da Admissibilidade	Data	Hora
A MIMURA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP	Aceitar	16/03/2018	15:00

**Licitantes**

Legenda	Enquadramento	CNPJ/CPF	Licitante
FOR0697	EPP	00.935.969/0001-54	AMAZONIA AMBIENTAL - CONSERVACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES eireli . - EPP
FOR0134	ME	01.830.916/0001-31	VIARTH ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
FOR0854	Outros	03.264.303/0001-00	Dicassa Engenharia Eireli
FOR0748	EPP	04.576.883/0001-33	F M KERBAUY RESENDE EPP
FOR0029	EPP	05.480.514/0001-05	ADAPT ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA EPP.
FOR0399	Outros	05.568.046/0001-25	CONSTRUTORA OHANA LTDA.
FOR0596	Outros	08.254.239/0001-08	BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI - EPP
FOR0555	EPP	08.334.563/0001-28	Marcelo de Jesus Ferreira construções - EPP
FOR0684	ME	08.418.935/0001-02	Anderson Jose da Silva Construção-ME
FOR0809	ME	09.236.057/0001-69	JOSE GABRIEL DE JESUS DE LIMA ME
FOR0090	Outros	10.783.436/0001-58	G3 CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA - ME
FOR0540	EPP	11.161.828/0001-48	SOMAVE construção & MANUTENÇÃO EIRELI - EPP
FOR0110	ME	11.224.952/0001-05	RRX Construtora e Comercio LTDA ME
FOR0689	Outros	12.660.751/0001-13	I Q DE SOUZA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO-ME

FOR0207	ME	13.065.273/0001-66	FEMOPA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LIMITADA - ME
FOR0851	EPP	15.436.939/0001-70	M PEREIRA CONSTRUCAO CIVIL E INSTALACOES - EPP
FOR0476	ME	17.091.035/0001-86	BLRS SOLUÇÕES PREDIAIS LTDA - ME
FOR0685	ME	17.614.888/0001-55	KNAY ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
FOR0527	ME	17.792.041/0001-60	GEDEAO DO PRADO PEREIRA - ME
FOR0568	Outros	17.911.189/0001-77	WELLINGTON EMIDIO DA SILVA PINTURAS - ME
FOR0239	Outros	196.740.508-50	Tarciso Soares
FOR0900	ME	19.678.949/0001-73	PANAMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
FOR0192	ME	23.943.284/0001-55	BRUNO GRITTI DE CARVALHO
FOR0475	EPP	24.472.064/0001-53	REFORMA MODERNA WR ENGENHARIA LTDA - epp
FOR0041	ME	24.554.683/0001-97	MENDES SOUSA ENGENHARIA EIRELI - ME
FOR0796	ME	24.762.963/0001-90	F M LIMA CONSTRUÇÕES ME
FOR0985	Outros	26.725.578/0001-07	I. A. BUENO INSTALACOES & MANUTENCOES - ME
FOR0780	EPP	27.404.667/0001-06	NOVA ETAPA CONSTRUCOES EIRELI - EPP
FOR0381	ME	27.899.185/0001-74	REVIDE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME
FOR0001	EPP	27.996.194/0001-83	L.O CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP
FOR0151	EPP	28.288.798/0001-38	J. ALFANO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME
FOR0693	ME	28.744.557/0001-56	Master Service Serviços e Manut. em Geral
FOR0763	ME	28.839.543/0001-16	AEDIFICANTES CONTRUÇÕES LTDA - ME
FOR0716	EPP	52.118.379/0001-32	GBVT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
FOR0262	Outros	60.708.385/0001-78	A MIMURA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP
FOR0709	EPP	71.855.696/0001-86	W.S.G Engenharia Ltda - EPP

## Chat

De	Para	Mensagem	Data/Hora
----	------	----------	-----------

Sistema BEC/SP	TODOS	Sessão Pública Aberta.	16/03/2018 10:00:32
Sistema BEC/SP	TODOS	Houve desistência para o(s) item(ns) abaixo: <b>Item 1 - SERVIÇO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE PINTURA -"AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS PARA PREGAO ELETRONICO", SERVIÇO DE MA</b> - FOR0689 - FOR0809	16/03/2018 10:00:33
Pregoeiro	TODOS	Bom dia senhores licitantes. A sessão está aberta.	16/03/2018 10:00:57
FOR0796	Pregoeiro	bom dia	16/03/2018 10:01:45
FOR0090	Pregoeiro	Bom dia	16/03/2018 10:01:45
FOR0748	Pregoeiro	Bom dia a todos	16/03/2018 10:01:52
FOR0780	Pregoeiro	Bom dia	16/03/2018 10:02:40
FOR0134	Pregoeiro	Bom dia	16/03/2018 10:04:14
FOR0568	Pregoeiro	bom dia	16/03/2018 10:04:23
FOR0090	Pregoeiro	Sr pregoeiro atencao com precos esta empresas so querem queimar a fase de lance	16/03/2018 10:04:42
FOR0090	Pregoeiro	Dificultando certame	16/03/2018 10:05:12
Pregoeiro	TODOS	Srs. licitantes, consigno que o FOR0693 e o FOR0239 se encontram desconectados do sistema.	16/03/2018 10:05:45
FOR0001	Pregoeiro	Bom dia	16/03/2018 10:06:50
Pregoeiro	FOR0693	Sr. Licitante, lembro que, nos termos dos subitens 8.1 e 8.3 do edital, "Ao licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a sessão pública, respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema" e "A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a conclusão válida da sessão pública ou do certame."	16/03/2018 10:07:08
Pregoeiro	FOR0239	Sr. Licitante, lembro que, nos termos dos subitens 8.1 e 8.3 do edital, "Ao licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a sessão pública, respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema" e "A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a conclusão válida da sessão pública ou do certame."	16/03/2018 10:07:15
FOR0262	Pregoeiro	bom dia a todos	16/03/2018 10:07:23
FOR0110	Pregoeiro	Bom Dia a todos	16/03/2018 10:07:27
FOR0475	Pregoeiro	bom dia a todos	16/03/2018 10:12:13
FOR0090	Pregoeiro	Jççjj	16/03/2018 10:14:22
FOR0540	Pregoeiro	Bom dia a todos.	16/03/2018 10:15:12
FOR0192	Pregoeiro	bom dia	16/03/2018




			10:15:19
FOR0192	Pregoeiro	vamos comecar	16/03/2018 10:15:24
FOR0192	Pregoeiro	?	16/03/2018 10:15:55
Pregoeiro	TODOS	Propostas em análise	16/03/2018 10:17:24
FOR0192	Pregoeiro	qual tempo	16/03/2018 10:17:41
FOR0697	Pregoeiro	bom dia	16/03/2018 10:19:07
Sistema BEC/SP	TODOS	Por ação do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 1	16/03/2018 10:23:10
Pregoeiro	TODOS	Início da etapa de lances para o lote único.	16/03/2018 10:24:08
Sistema BEC/SP	TODOS	Propostas analisadas.	16/03/2018 10:24:27
Pregoeiro	TODOS	Início da etapa de lances para o item 1	16/03/2018 10:24:32
FOR0192	Pregoeiro	nao consigo baixar	16/03/2018 10:25:44
FOR0192	Pregoeiro	preço abaixo do mercado	16/03/2018 10:25:54
FOR0192	Pregoeiro	vamos fechar	16/03/2018 10:25:56
FOR0192	Pregoeiro	desculpe	16/03/2018 10:26:13
FOR0192	Pregoeiro	mandei errado	16/03/2018 10:26:27
Pregoeiro	FOR0192	Sr. Licitante, estamos na fase de lances.	16/03/2018 10:26:30
FOR0748	Pregoeiro	Senhores deem uma olhada no escopo esta bem abaixo mesmo.	16/03/2018 10:26:50
FOR0381	Pregoeiro	400 reais o teste de percussão de 5000m2	16/03/2018 10:27:02
FOR0748	Pregoeiro	Para mim este pregao eta inexequivel desdo inicio. SO quero ver por quanto vão levar para poder usar posteriormente .	16/03/2018 10:29:42
FOR0134	Pregoeiro	estes preços vai pagar para fazer o serviço	16/03/2018 10:33:01
FOR0985	Pregoeiro	PREÇO INEXEQUÍVEL	16/03/2018 10:34:03
FOR0090	Pregoeiro	Preco inexequivel..	16/03/2018 10:35:20
FOR0748	Pregoeiro	Cabe a nos fiscalizarmos depois	16/03/2018 10:35:45
Sistema	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	16/03/2018

BEC/SP				10:36:37
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		16/03/2018 10:36:43
FOR0192	Pregoeiro	bom dia		16/03/2018 10:37:19
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		16/03/2018 10:37:52
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		16/03/2018 10:38:05
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		16/03/2018 10:38:36
FOR0780	Pregoeiro	Empreitada por preço global com desconto acima de 30%... inexequivel		16/03/2018 10:39:07
FOR0192	Pregoeiro	inexequivellllll		16/03/2018 10:39:19
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		16/03/2018 10:39:46
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		16/03/2018 10:39:51
FOR0192	Pregoeiro	da pra dar mais desconto....		16/03/2018 10:41:45
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		16/03/2018 10:42:13
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		16/03/2018 10:42:42
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		16/03/2018 10:44:02
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		16/03/2018 10:44:44
FOR0134	Pregoeiro	vai chegar a 50% de desconto		16/03/2018 10:45:20
FOR0985	Pregoeiro	ABSURDO		16/03/2018 10:46:12
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		16/03/2018 10:46:36
FOR0001	Pregoeiro	os preços estão sempre muito baixo		16/03/2018 10:47:21
FOR0134	Pregoeiro	ou o valor não foi bem estimado, ou vão fazer magica. mas parabens pelos valores		16/03/2018 10:47:39
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		16/03/2018 10:49:05
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		16/03/2018 10:50:24
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		16/03/2018 10:51:59
Sistema	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		16/03/2018

BEC/SP			10:54:43
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	16/03/2018 10:54:52
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	16/03/2018 10:56:31
Pregoeiro	TODOS	Srs. Licitantes, favor atentarem para as condições de execução do contrato e o cronograma físico-financeiro estabelecidos no edital.	16/03/2018 10:58:26
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances do item:1 - 16/03/2018 - 10:59:31	16/03/2018 11:00:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances para esta Oferta de Compra.	16/03/2018 11:00:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Iniciada a fase de negociação.	16/03/2018 11:00:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação item 001: SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE PINTURA -"AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS PARA PREGAO ELETRONICO", SERVICO DE MA Menor lance: <b>R\$ 114.000,0000</b> Negociação disponível para fornecedor ganhador	16/03/2018 11:01:15
Pregoeiro	FOR0796	Sr. licitante, estamos em fase de negociação. Esse é o seu preço final?	16/03/2018 11:03:16
FOR0796	Pregoeiro	Sim menor preço	16/03/2018 11:03:51
Pregoeiro	FOR0796	Obrigado.	16/03/2018 11:04:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação encerrada e etapa de aceitabilidade iniciada.	16/03/2018 11:04:18
FOR0796	Pregoeiro	Aguardamos orientações	16/03/2018 11:06:57
Pregoeiro	FOR0796	Sr. Licitante, favor encaminhar no e-mail 'cpl@tce.sp.gov.br' a Proposta/Planilha de Preços, conforme modelo apresentado no Anexo II deste Edital.	16/03/2018 11:07:21
FOR0796	Pregoeiro	ok	16/03/2018 11:08:59
FOR0796	Pregoeiro	Senhores e possível fornecer a planilha em formato excel afim de agilizar?	16/03/2018 11:09:19
Pregoeiro	FOR0796	Sim.	16/03/2018 11:09:53
FOR0796	Pregoeiro	Enviamos o email solicitando	16/03/2018 11:11:58
FOR0796	Pregoeiro	?	16/03/2018 11:13:04
Pregoeiro	FOR0796	Sr. licitante, infelizmente não há como disponibilizarmos a planilha de preços em excel.	16/03/2018 11:13:55
FOR0796	Pregoeiro	ok estramos preenchendo nova ! obrigado	16/03/2018 11:14:24
Pregoeiro	FOR0796	Por um equívoco, entendemos que o Sr. iria encaminhar a proposta em arquivo excel e não o contrário. Sinto muito.	16/03/2018 11:14:34
FOR0796	Pregoeiro	ok	16/03/2018 11:16:31

Pregoeiro	FOR0796	Sr. licitante, aguardamos o envio da planilha de proposta no e-mail da CPL.	16/03/2018 11:30:06
FOR0796	Pregoeiro	ok estamos finalizando	16/03/2018 11:32:29
Pregoeiro	FOR0796	Sr. Licitante, continuamos aguardando.	16/03/2018 11:50:17
FOR0796	Pregoeiro	estamos ajustando o valor final com o bdi	16/03/2018 11:50:43
FOR0796	Pregoeiro	mais 5 minutos	16/03/2018 11:50:52
FOR0192	Pregoeiro	vai suspender?	16/03/2018 12:00:35
FOR0796	Pregoeiro	enviada planilha[pregoeiro	16/03/2018 12:01:09
Pregoeiro	FOR0796	Sr. Licitante, estamos analisando a planilha.	16/03/2018 12:03:39
Pregoeiro	FOR0192	Sr. Licitante, em breve suspenderemos a sessão para almoço.	16/03/2018 12:04:04
FOR0796	Pregoeiro	ok qual horário retornamos?	16/03/2018 12:06:05
Pregoeiro	FOR0796	Sr. licitante, nos termos da autorização contida no subitem 5.8.2 do edital, consulto sobre a possibilidade de retificação do quantitativo de m2 indicado no item 7.2 da planilha. O Sr. indicou 12,00m2, sendo que a planilha referencial prevê 48m2 do serviço 'Recuperação da área da laje danificada ou trincada, incluindo a platibanda, com argamassa de cimento, areia e aditivo promotor de aderência (Bianco)' . Como consequência, o valor do item iria de R\$ 293,64 para R\$ 1.174,56.	16/03/2018 12:20:15
FOR0796	Pregoeiro	ok, porém será necessário readequar o valor total da planilha para tendimento ao valor negociado	16/03/2018 12:21:41
FOR0796	Pregoeiro	quer que encaminhe nova planilha?	16/03/2018 12:21:59
Pregoeiro	FOR0796	Em caso afirmativo, solicito o reenvio da planilha já com os ajustes e revisões necessárias.	16/03/2018 12:22:14
FOR0796	Pregoeiro	ok encaminhando com os ajustes	16/03/2018 12:22:49
Pregoeiro	TODOS	Srs. Licitantes, a sessão será suspensa para almoço, com retorno previsto para 13:45.	16/03/2018 12:23:14
Pregoeiro	FOR0796	Sr. licitante, nesse meio tempo favor providenciar e encaminhar a planilha no e-mail 'cpl@tce.sp.gov.br'. Obrigado.	16/03/2018 12:24:01
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública suspensa em 16/03/2018 12:24:31.	16/03/2018 12:24:31
Pregoeiro	TODOS	Motivo: Almoço.	16/03/2018 12:24:31
Pregoeiro	TODOS	Reativação prevista para 16/03/2018 13:45:00	16/03/2018 12:24:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO	16/03/2018 13:45:15
Pregoeiro	TODOS	Sessão Pública reativada.	16/03/2018 13:46:28

Pregoeiro	TODOS	Srs. Licitantes, boa tarde.	16/03/2018 13:46:50
FOR0796	Pregoeiro	boa tarde	16/03/2018 13:46:58
FOR0796	Pregoeiro	Sr Pregoeiro, recebeu a planilha corrigida?	16/03/2018 13:49:26
Pregoeiro	FOR0796	Sr. licitante, planilha recebida e conferida.	16/03/2018 13:51:17
Pregoeiro	FOR0796	(VALOR ACEITO - ITEM 1) R\$ 114.000,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial.	16/03/2018 13:54:45
Sistema BEC/SP	TODOS	<p>Aceitabilidade do preço encerrada e habilitação iniciada. Caso necessite encaminhar anexo utilize o botão.</p> 	16/03/2018 13:54:51
Pregoeiro	FOR0796	Sr. Licitante, em prestígio aos princípios da transparência e da isonomia, solicito a inserção no sistema BEC da Proposta/Planilha de Preços encaminhada no e-mail 'cpl@tce.sp.gov.br'. Obrigado.	16/03/2018 13:55:30
FOR0796	Pregoeiro	ok	16/03/2018 13:56:38
FOR0796	Pregoeiro	O Fornecedor "F M LIMA CONSTRUÇÕES ME" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0796_2.pdf</a> ".	16/03/2018 13:57:59
Pregoeiro	FOR0796	Obrigado	16/03/2018 14:01:18
Pregoeiro	FOR0796	Aguardamos o envio dos documentos de habilitação.	16/03/2018 14:01:31
FOR0796	Pregoeiro	O Fornecedor "F M LIMA CONSTRUÇÕES ME" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0796_3.pdf</a> ".	16/03/2018 14:02:29
FOR0796	Pregoeiro	O Fornecedor "F M LIMA CONSTRUÇÕES ME" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0796_4.pdf</a> ".	16/03/2018 14:02:35
FOR0796	Pregoeiro	O Fornecedor "F M LIMA CONSTRUÇÕES ME" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0796_5.pdf</a> ".	16/03/2018 14:02:40
FOR0796	Pregoeiro	O Fornecedor "F M LIMA CONSTRUÇÕES ME" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0796_6.pdf</a> ".	16/03/2018 14:02:45
FOR0796	Pregoeiro	O Fornecedor "F M LIMA CONSTRUÇÕES ME" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0796_7.pdf</a> ".	16/03/2018 14:03:00
FOR0796	Pregoeiro	O Fornecedor "F M LIMA CONSTRUÇÕES ME" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0796_8.pdf</a> ".	16/03/2018 14:03:06
FOR0796	Pregoeiro	O Fornecedor "F M LIMA CONSTRUÇÕES ME" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0796_9.pdf</a> ".	16/03/2018 14:03:11
FOR0796	Pregoeiro	O Fornecedor "F M LIMA CONSTRUÇÕES ME" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0796_10.pdf</a> ".	16/03/2018 14:03:15
FOR0796	Pregoeiro	O Fornecedor "F M LIMA CONSTRUÇÕES ME" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0796_11.pdf</a> ".	16/03/2018 14:03:20
FOR0796	Pregoeiro	O Fornecedor "F M LIMA CONSTRUÇÕES ME" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0796_12.pdf</a> ".	16/03/2018 14:03:30

FOR0796	Pregoeiro	O Fornecedor "F M LIMA CONSTRUÇÕES ME" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0796_13.pdf</a> ".	16/03/2018 14:03:36
FOR0796	Pregoeiro	O Fornecedor "F M LIMA CONSTRUÇÕES ME" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0796_14.pdf</a> ".	16/03/2018 14:03:42
FOR0796	Pregoeiro	O Fornecedor "F M LIMA CONSTRUÇÕES ME" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0796_15.pdf</a> ".	16/03/2018 14:03:50
FOR0796	Pregoeiro	O Fornecedor "F M LIMA CONSTRUÇÕES ME" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0796_16.pdf</a> ".	16/03/2018 14:03:56
FOR0796	Pregoeiro	O Fornecedor "F M LIMA CONSTRUÇÕES ME" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0796_17.pdf</a> ".	16/03/2018 14:04:00
FOR0796	Pregoeiro	O Fornecedor "F M LIMA CONSTRUÇÕES ME" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0796_18.pdf</a> ".	16/03/2018 14:04:05
FOR0796	Pregoeiro	O Fornecedor "F M LIMA CONSTRUÇÕES ME" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0796_19.pdf</a> ".	16/03/2018 14:04:09
FOR0796	Pregoeiro	O Fornecedor "F M LIMA CONSTRUÇÕES ME" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0796_20.pdf</a> ".	16/03/2018 14:04:15
FOR0796	Pregoeiro	O Fornecedor "F M LIMA CONSTRUÇÕES ME" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0796_21.pdf</a> ".	16/03/2018 14:04:20
FOR0796	Pregoeiro	O Fornecedor "F M LIMA CONSTRUÇÕES ME" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0796_22.pdf</a> ".	16/03/2018 14:04:38
FOR0796	Pregoeiro	O Fornecedor "F M LIMA CONSTRUÇÕES ME" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0796_23.pdf</a> ".	16/03/2018 14:04:44
FOR0796	Pregoeiro	O Fornecedor "F M LIMA CONSTRUÇÕES ME" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0796_24.pdf</a> ".	16/03/2018 14:05:38
FOR0796	Pregoeiro	mais algum documento pra habilitação?	16/03/2018 14:05:48
FOR0796	Pregoeiro	posso enaminhar atestado e CAT?	16/03/2018 14:06:05
FOR0796	Pregoeiro	O Fornecedor "F M LIMA CONSTRUÇÕES ME" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0796_25.pdf</a> ".	16/03/2018 14:07:37
Pregoeiro	FOR0796	Sr. Licitante, favor encaminhar as declarações constantes no subitem 4.1.5 do edital (fl. 06).	16/03/2018 14:13:50
FOR0796	Pregoeiro	ok	16/03/2018 14:14:54
FOR0796	Pregoeiro	O Fornecedor "F M LIMA CONSTRUÇÕES ME" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0796_26.pdf</a> ".	16/03/2018 14:15:06
Pregoeiro	FOR0796	Favor encaminhar também certidão atualizada de regularidade de débito com a Fazenda Municipal.	16/03/2018 14:16:57
FOR0796	Pregoeiro	ok	16/03/2018 14:17:38
FOR0796	Pregoeiro	O Fornecedor "F M LIMA CONSTRUÇÕES ME" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0796_27.pdf</a> ".	16/03/2018 14:21:32
FOR0381	Pregoeiro	Também estamos avaliando a documentação	16/03/2018 14:21:49
FOR0796	Pregoeiro	O Fornecedor "F M LIMA CONSTRUÇÕES ME" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0796_28.pdf</a> ".	16/03/2018 14:22:40

FOR0381	Pregoeiro	Sr. pregoeiro, verificar que o atestado técnico não confere	16/03/2018 14:23:14
FOR0381	Pregoeiro	nem CAT (CREA)	16/03/2018 14:23:44
FOR0796	Pregoeiro	atestado enviado em tres partes	16/03/2018 14:23:59
FOR0262	Pregoeiro	certidão federal vencida, cat não atende ao edital e atestado incompleto	16/03/2018 14:25:10
Pregoeiro	FOR0796	Sr. licitante, aguardamos o envio de certidão atualizada de regularidade de débito com a Fazenda Municipal (subitem 4.1.2, 'd') e das declarações (subitem 4.1.5)	16/03/2018 14:25:56
FOR0796	Pregoeiro	ok, ja foi emitida, estamos localizando onde encontra-s eo arquivo	16/03/2018 14:26:23
FOR0381	Pregoeiro	Atestado de Projeto não confere	16/03/2018 14:28:12
FOR0381	Pregoeiro	Registrou a ART 13/09/17 dia 20/10/2017 já concluiu, R\$ 1.200.000,00?	16/03/2018 14:29:15
FOR0381	Pregoeiro	assim é fácil mergulhar no preço	16/03/2018 14:29:43
FOR0381	Pregoeiro	quero ver é executar	16/03/2018 14:29:50
FOR0796	Pregoeiro	digitalizando certidao municipal	16/03/2018 14:31:30
FOR0796	Pregoeiro	O Fornecedor "F M LIMA CONSTRUÇÕES ME" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0796_29.pdf</a> ".	16/03/2018 14:32:07
FOR0796	Pregoeiro	providenciando as declarações	16/03/2018 14:32:17
FOR0381	Pregoeiro	Sr. pregoeiro, verificar que a empresa nunca executou trabalho em fachadas, inclusive pintura	16/03/2018 14:36:27
FOR0381	Pregoeiro	E nem o CNAE no cartão de CNPJ é compatível	16/03/2018 14:37:32
Pregoeiro	FOR0796	Sr. licitante, aguardamos o envio das declarações (subitem 4.1.5)	16/03/2018 14:40:31
FOR0796	Pregoeiro	O Fornecedor "F M LIMA CONSTRUÇÕES ME" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0796_30.pdf</a> ".	16/03/2018 14:40:53
FOR0381	Pregoeiro	a.2) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de Atestado(s) ou Certidão(ões), expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA ou no CAU, necessariamente em nome do licitante, que indique(m) a execução de serviços de pintura de paredes de, no mínimo, 2.059 m <sup>2</sup> ;	16/03/2018 14:40:56
FOR0796	Pregoeiro	declaração encaminhada, mais algum ocumento?	16/03/2018 14:41:12
FOR0796	Pregoeiro	mais algum documento*	16/03/2018 14:41:22
FOR0796	Pregoeiro	Pregoeiro mais algum documento? Alguma dúvida referente ao atestado?	16/03/2018 14:42:58
Pregoeiro	FOR0796	Sr. Licitante, favor encaminhar procuração dando poderes ao Sr. Fredi Moreira Lima para representar a empresa.	16/03/2018 14:43:53

FOR0796	Pregoeiro	Sr Fredi Moreira Lima é socio da empresa	16/03/2018 14:44:16
FOR0796	Pregoeiro	COmo construa no Contrato Social	16/03/2018 14:44:28
FOR0381	Pregoeiro	Sr. pregoeiro, favor verificar com atenção o atestado da empresa ARPE. Rua Vilela, 208 - Tatuapé	16/03/2018 14:44:29
FOR0381	Pregoeiro	No local não confere o que consta no atestado	16/03/2018 14:44:54
FOR0796	Pregoeiro	Como consta no Contrato Social*	16/03/2018 14:45:05
FOR0796	Pregoeiro	FOR0381 - Por favor leia atentamente antes de tumultuar o certame	16/03/2018 14:45:48
FOR0381	Pregoeiro	área do projeto 5.637m2	16/03/2018 14:46:41
FOR0381	Pregoeiro	Onde?	16/03/2018 14:47:02
FOR0381	Pregoeiro	Nesse endereço: ?	16/03/2018 14:47:52
Pregoeiro	FOR0796	Sr. licitante, em diligência junto à JUCESP, confirmamos os poderes de representação do Sr. Fredi. Obrigado.	16/03/2018 14:48:31
FOR0796	Pregoeiro	ok	16/03/2018 14:48:48
FOR0796	Pregoeiro	Obrigado, mais algum documento?	16/03/2018 14:49:19
FOR0381	Pregoeiro	a.2) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de Atestado(s) ou Certidão(ões), expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA ou no CAU, necessariamente em nome do licitante, que indique(m) a execução de serviços de pintura de paredes de, no mínimo, 2.059 m²;	16/03/2018 14:50:11
Pregoeiro	FOR0796	Sr. licitante, estamos finalizando o exame dos documentos.	16/03/2018 14:51:20
FOR0381	Pregoeiro	Se esse atestado de projeto for aprovado, vamos entrar com recurso e solicitar diligência do mesmo.	16/03/2018 14:51:23
FOR0796	Pregoeiro	Caro pregoeiro a fim de esclarecer o que nosso colega esta tumultuando o certame, identifique que o atestado completo ( projeto e execução) item 17.e execução de pintura 3.220 m², endereço da obra diferente da sede do cliente sede na R. Vilela e obra Na rua Taitinga, como consta no atestado.	16/03/2018 14:52:55
FOR0796	Pregoeiro	Caso necessite de mais algum esclarecimento ou informação por favor comunique	16/03/2018 14:53:35
Pregoeiro	FOR0381	Sr. licitante, conforme consta no atestado encaminhado, o endereço da Rua Vilela é a sede da empresa ARPE. O serviço foi executado na Rua Taitinga, 110.	16/03/2018 14:54:18
FOR0796	Pregoeiro	Obrigado!	16/03/2018 14:54:48
Pregoeiro	FOR0381	Sr. licitante, favor verificar os docs. 25 a 27.	16/03/2018 14:55:21
Pregoeiro	TODOS	O Licitante F M LIMA CONSTRUÇÕES ME foi habilitado para o Item 1. Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.	16/03/2018 14:56:57



Pregoeiro	TODOS	Srs. Licitantes, as informações cadastrais do licitante vencedor poderão ser consultadas, durante a sessão pública, selecionando o item e clicando no botão Ficha cadastral licitante.	16/03/2018 14:57:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Licitante vencedor : F M LIMA CONSTRUÇÕES ME Item : 1 Valor Negociado : 114.000,0000	16/03/2018 14:57:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de Habilitação encerrada e fase de Manifestação de Intenção de Recurso iniciada.	16/03/2018 14:57:31
Sistema BEC/SP	TODOS	A partir deste horário, qualquer licitante poderá interpor recurso, imediata e motivadamente, nesta sessão pública.	16/03/2018 14:57:31
Pregoeiro	TODOS	Senhores licitantes, estamos em fase de recurso. Aguardaremos até às 15:05 para manifestação da intenção de recorrer. Caso seja necessário mais tempo, favor solicitar via chat.	16/03/2018 14:58:08
Pregoeiro	TODOS	Srs. Licitantes, informo que, mediante diligência efetuada por esta equipe, foram obtidas certidões atualizadas do FGTS e Federal.	16/03/2018 15:06:45
FOR0262	Pregoeiro	No CAT não consta pintura e o atestado esta incompleto, sem dados da empresa contrante e contratada e data e assinatura do responsavel pela emissão do mesmo	16/03/2018 15:08:32
Pregoeiro	TODOS	Por outro lado, registro que o atestado de capacidade técnica está em 3 documentos distintos (docs 26, 27 e 28).	16/03/2018 15:08:40
Sistema BEC/SP	TODOS	Senhores licitantes, informamos aos recorrentes que a motivação do recurso será analisada pelo pregoeiro, caso o recurso seja aceito, poderão apresentar memoriais de recurso, no prazo de 3 dias e aos demais licitantes, que poderão apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, no endereço definido no edital.	16/03/2018 15:08:51
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Juízo de Admissibilidade de Recursos	16/03/2018 15:08:51
Pregoeiro	FOR0262	Sr. Licitante, o atestado de capacidade técnica está dividido em 3 documentos distintos (docs 26, 27 e 28).	16/03/2018 15:09:57
FOR0796	Pregoeiro	Exato o atestado foi dividido em tres arquivos pois o sistema nao aceita acima de 4Mb	16/03/2018 15:10:28
FOR0262	Pregoeiro	ok	16/03/2018 15:10:56
FOR0262	Pregoeiro	ok	16/03/2018 15:10:56
Pregoeiro	FOR0262	Diante dos esclarecimentos aqui prestados, o Sr. ainda mantém a intenção de interpor recurso?	16/03/2018 15:11:45
Pregoeiro	FOR0262	Sr. licitante, as certidões de regularidade podem ser obtidas junto aos seguintes endereços: "https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp" e "http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSP0/Certidao/CNDConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?Origem=1&Tipo=1&NI=24762963000190".	16/03/2018 15:18:02
Pregoeiro	FOR0262	Sr. licitante, aguardaremos até 15:25 para sua manifestação. Obrigado.	16/03/2018 15:19:34
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Elaboração da Ata	16/03/2018 15:25:55
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública encerrada (com manifestações de interpor recurso).	16/03/2018 15:27:47

### Sessão Pública Suspensa

Às 12:24:31h do dia 16 de março de 2018, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Almoço..

16/03/2018

Às 13:46:28h do dia 16 de março de 2018, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Marcus Augusto Gomes Cerávolo e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 020101000012018OC00017.

Encerramento realizado por **Marcus Augusto Gomes Cerávolo**

Considerações finais      Agradeço a participação dos senhores licitantes, bem como a inestimável colaboração da equipe de apoio, composta pelas servidoras ANA LUIZA LOPES RODRIGUES SUGUIURA, SOLANGE GODWIN FONKERT e VILMA EDILENE DE SAVINO.

Data      16/03/2018 às 15:27:30