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Mudança Seção

Escada

Vazio

Vazio

Vazio

Poço Elevador

(cm)

Baricentros de pilares
Pilar X Pilar Y

(cm)
  800.0P46 E47    15.0
  800.0P1 E33    15.0
  939.5E30 E41    15.0
  939.5E28 E36    15.0
  939.5E31 E34    15.0
  939.5E29 E35    15.0
  939.5E20 E46    15.0
  939.5E18 E37    15.0
  939.5E16 E38    15.0
  939.5E1 E39    15.0
  939.5E22 E40    15.0
  939.5E27 E42    15.0
  939.5E26 E49    15.0
  939.5E24 E48    15.0
  939.5E33 E45    15.0
 1060.2E2 E44    15.0
 1060.2E34 E43    15.0
 1170.3E35 E50    15.0
 1170.3E3 E32   124.3
 1280.0P2 E31   124.3
 1280.0P33 P56   212.5
 1280.0E36 P57   212.5
 1280.0P55 P58   212.5
 1376.0E37 P55   218.0
 1376.0E4 E30   224.3
 1472.0E5 E29   324.3
 1472.0E38 P52   355.5
 1568.0E6 P51   355.5
 1568.0E39 P50   395.2
 1664.0E7 E28   424.3
 1664.0E40 P47   437.5
 1760.0P3 P48   437.5
 1760.0E41 P46   442.5
 1760.0P34 P41   442.5
 1770.5P56 P44   442.5
 1856.0E8 P40   442.5
 1856.0E42 P43   442.5
 1952.0E9 P42   442.5
 1952.0E43 E27   524.3
 2025.0P58 P37   607.5
 2048.0E10 P38   607.5
 2048.0E44 E26   624.3
 2120.0P37 P34   634.5
 2144.0E11 P33   634.5
 2144.0E45 E25   724.3
 2240.0P4 E24   724.3
 2240.0E46 E23   824.3
 2263.0P47 E22   824.3
 2263.0P51 E20   924.3
 2326.5E47 E21   924.3
 2351.5E12 E19  1024.3
 2413.0E48 E18  1024.3
 2413.0E13 E17  1124.3
 2443.0P48 E16  1124.3
 2443.0P52 P1  1242.5
 2499.5E49 P9  1242.5
 2499.5E14 P8  1242.5
 2586.0P57 P7  1242.5
 2586.0P50 P6  1242.5
 2591.5E23 P5  1242.5
 2591.5E25 P4  1242.5
 2591.5E21 P3  1242.5
 2591.5E17 P2  1242.5
 2591.5E19 E3  1242.5
 2591.5E50 E2  1242.5
 2591.5E15 E14  1242.5
 2591.5E32 E13  1242.5
 2596.5P38 E12  1242.5
 2720.0P5 E11  1242.5
 2720.0P40 E10  1242.5
 3200.0P6 E9  1242.5
 3200.0P41 E8  1242.5
 3680.0P7 E7  1242.5
 3680.0P42 E6  1242.5
 4160.0P8 E5  1242.5
 4160.0P43 E4  1242.5
 4640.0P9 E15  1242.5
 4640.0P44 E1  1242.5

CONVENCAO DE PILARES

NASCE CONTINUA MORRE
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Corte esquematico

Subsolo

Cobertura Cx Água

Base Cx Água

Prim Pav  

Quantitativos
Descrição Fôrma m2 Concreto m3

Vigas

Pilares

Lajes

Classificação dos Cimentos
Os cimentos  são considerados  como de endurecimento  lento, normal e rápidos, 
com as siglas CP I cimento comum; CP II cimento composto;  CP III  cimento de 
alto forno; CP IV cimento polânico e CP V cimento de alta resistência inicial. 

Cimento Portland Idade em dias

CPIII e CPIV
CPI e CPII

CPV

3 7 14 28
0,46 0,68 0,85 1,00
0,59 0,78 0,90 1,00
0,66 0,82 0,92 1,00

2.	Faces inferiores, deixando-se escoras bem  encunhadas  e 
   e convenientemente espaçadas .........................................  14 dias
1.	Faces Laterais......................................................    3 dias

3.	Faces inferiores, sem escoras ........................................  21 dias

PRAZO PARA RETIRADA DAS FORMAS E DO ESCORAMENTO 1. FORMAS:
   a. As formas devem se adaptar exatamente às e dimensões das peças da estrutura e devem ser
      construídas de modo a não se poderem deformar sensivelmente, quer sob a ação de fatores
      ambientes quer sob a da carga, especialmente a do concreto fresco nos pilares e paredes 
      de vigas.
   b. Nas peças de grandes vãos, deve-se dar às formas a sobrelevação necessária para compen-
      sar a deformação inevitável provocada pelo peso do material nelas introduzido.
   c. Os escoramentos devem ser construídos de modo que a tensão neles provocadas  quer  pelo 
      seu peso e pelo da estrutura, quer pelas acidentais que possam atuar durante a execução 
      da obra, não ultrapassem os limites de segurança. Igual precaução deve ser tomada quan-
      to às tensões provocadas, no solo ou no piso inferior dos vários pavimentos, pelas car-
      gas transmitidas pelo escoramento. As escoras com mais de 3m de  comprimento  devem ser 
      contraventadas para evitar a flambagem.
   d. Antes do lançamento do concreto, as formas devem estar limpas e molhadas até a  satura-
      ção.
 
2. ARMADURA:
   a. Antes de serem introduzidas nas formas, as barras de aço deverão  ser  convenientemente
      limpas.
   b. Emendas de barras da armadura, não previstas no projeto, só poderão ser feitas com pré-
      via autorização da Fiscalização.
   c. A armadura deve ser montada no interior das formas na posição indicada no projeto e  de 
      modo que se mantenha firme durante o lançamento do concreto, conservando-se inalteradas 
      as distancias das barras entre si e as faces internas das formas.
   d. Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço devem estar dispos-
      tas a não acarretarem deslocamento das armaduras.

3. CONCRETAGEM: 
   a. O concreto deve ser lançado logo após o fim do amassamento,  não sendo recomendado, en-
      tre o início e o fim  do lançamento, intervalo  superior a 30 minutos.  Não se admite o 
      uso de concreto remisturado.
   b. Para as juntas de concretagem, quando o lançamento do concreto for interrompido  e, as-
      sim, formar-se uma junta, recomenda-se deixarem barras cravadas no concreto mais velho. 
      Antes de reiniciar-se o lançamento, deve ser removida a nata e feita a limpeza  da  su-
      perfície da junta.
   c. Adensamento: Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto ser  vibrado  conti-
      nua e energicamente por  meio de hastes de socamento apropriado. O adensamento deve ser
      cuidadoso para que o concreto envolva completamente a armadura e atinja todos os recan-
      tos da forma. Devem ser tomadas precauções especiais para que não se altere as posições

   d. As superfícies do concreto expostas a condições que acarretem secagem  prematura  devem 
      ser protegidas por meios adequados de modo a se conservarem úmidas durante,  pelo menos 
      sete dias contados do lançamento.

Precauções Anteriores ao Lançamento do Concreto

      das armaduras e nem formem ninho (bicheiras).

Total
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Composição volumétrica, por saco de cimento CP320  de 50kg

3- Cimento ...............   1 saco

Traço fck 30Mpa

1- Brita 1.................92 litros ou 2 padiolas de 35x45x29
2- Areia (h=5%)........... 69 litros ou 2 padiolas de 35x45x22
4- Água ..................  22 litros
Rendimento por saco = 124 litros de concreto adensado
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Piso Atual

TITULO

DATA ESCALA DESENHO VERIF. COORD. ENG .o

OBRA

OBRA N .oCONCRETO

DES. N .o

SOBRECARGA PREVISTAfc 28 =     - NBI 78 - 8.3.1.2 - a
fc 28 =     - NBI 78 - 8.3.1.2 - b
fc 28 =     - NBI 78 - 8.3.1.2 - c

oREV. N .

kgf/m2

REV. DATAMODIFICACAO DESENHO
00 EMISSÃO INICIAL

RAL ENGENHARIA e-mail: ral_eng@ig.com.br

Tel.: (11) 3694-6726
Nextel : (11) 7746-8117

ID  :       11*89976

o

CEP 06038-323 - Jd. D'Abril - Osasco - SP
R. Dr. Ilarino Juliano, 08 - 1º Andar - Sala 10
Projetos Estruturais
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Formato A0
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Av Dr. Ariberto Pereira da Cunha, 1302 - Guaratinguetá

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Piso Térreo
Planta de Fôrma
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